

г. Новосибирск

«06» июня 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Величко Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании проведенной закупки (протокол от 25.05.2017 № 0551600007517000023-3), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по прокладке наружных кабельных сетей электроснабжения 0,4 кВ и монтажу электрооборудования в щитовой здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

1.2. Работы, указанные в п.1.1, выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1, сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Материалы должны быть новыми, приборы учета и измерительные приборы должны иметь поверку не более 6 месяцев с момента поверки.

## 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ к месту проведения работ;

2.1.2. Передать Подрядчику всю необходимую для выполнения работ документацию (при ее наличии);

2.1.3. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

2.1.4. После получения от Подрядчика документов, предусмотренных в пункте 5.1 Контракта, либо по истечении срока выполнения работ, осмотреть результат работ и в течение 5 (Пяти) рабочих дней при отсутствии замечаний подписать предоставленные документы;

2.1.5. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в его хозяйственную деятельность, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков;

2.2.2. Вмешаться в производство работ Подрядчиком, только если последний: своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации здания, нарушает безопасность жизни людей или нарушает требования действующих правил охраны труда, правил Ростехнадзора РФ;

допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.

2.2.3. Отказаться от исполнения Контракта в случае нарушения срока начала выполнения работ.

2.2.4. В случаях, указанных в п.п. 2.2.2 и 2.2.3, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт путем направления письменного уведомления.

2.2.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

2.2.6. Пользоваться иными, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации, правами.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта;

2.3.2. Выполнить работы по Контракту в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, условиями Контракта и приложений к нему, включая индивидуальные особенности объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.). Привлекать персонал прошедший необходимое обучение, сертификацию, с присвоенной группой допуска по электробезопасности.

Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектной документацией Заказчика и действующими строительными нормами и правилами;

2.3.3. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ и прочей необходимой документации;

2.3.4. Оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения работ и проблемах, выявленных в процессе их выполнения, обо всех случаях аварийного состояния на объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий;

2.3.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ;

2.3.6. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение оборудования и имущества, находящегося на объекте;

2.3.7. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет;

2.3.8. Подрядчик обязан восстановить благоустройство территории, дорожных и прочих покрытий;

2.3.9. За свой счет своевременно вывозить мусор с объекта, производить уборку прилегающей территории. Вывезти, освободить объект и прилегающую территорию от мусора, образовавшегося в ходе работ, до подписания акта приемки выполненных работ;

2.3.10. Вывезти в течение 3 (Трех) календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ с места производства работ принадлежащее ему оборудование и технологическую оснастку, инструменты, приборы и инвентарь;

2.3.11. При осуществлении работ и связанных с ними действий соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, безопасности работ, охраны труда, правил пожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

2.3.12. Не приступать к выполнению работ без получения разрешения на проведение земляных работ;

2.3.13. Предоставить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

2.4.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ;

2.4.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ. В случае привлечения субподрядчика, нести ответственность за наличие у него соответствующих допусков, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, выданных саморегулируемой организацией;

2.4.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Контракту, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Контракта;

2.4.5. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

### **3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена Контракта составляет: **1 817 272 (Один миллион восемьсот семнадцать тысяч двести семьдесят два) рубля 66 копеек**, НДС не облагается (в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения). Цена Контракта определена Сторонами в Локальном сметном расчете №1 (Приложение №2), путем применения договорного коэффициента по результатам закупки. Договорный коэффициент по результатам закупки составил 0,64775712. Указанный договорный коэффициент применяется в локальном сметном расчете, составленном базисно - индексным методом на основании федеральных единичных расценок.

3.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.

3.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в полном объеме не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) и предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

3.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.6. Форма оплаты – безналичный расчет.

### **4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в полном объеме: 50 (Пятьдесят) календарных дней. Начало выполнения работ: не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания Контракта.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в порядке, установленном Контрактом.

4.3. Выполнение работ на объекте производится в рабочие дни с 8.00 до 20.00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства об охране труда.

### **5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ МАТЕРИАЛОВ и РАБОТ**

5.1. Приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости работ и затрат (форма КС-3), а также после передачи Заказчику необходимых документов (акты скрытых работ, электротехнических замеров и пр.). При необходимости Заказчик привлекает для участия в приемке специалистов по своему усмотрению.

5.2. Подрядчик направляет Заказчику упомянутые в п.5.1 документы в 2 экземплярах, подписанные со своей стороны, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента завершения работ по Контракту путем вручения их под роспись представителю Заказчика.

5.3. Вручение акта формы КС-2 и справки формы КС-3 является извещением Заказчика Подрядчиком о готовности работ к сдаче.

5.4. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте, и направляет Подрядчику по одному экземпляру подписанных акта формы КС-2 и справки формы КС-3, либо обоснованный отказ от их подписания в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты их предъявления.

5.5. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предъявленные Подрядчиком Заказчику счет-фактура, счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты выполненных работ.

5.6. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и передачи ему всех, предусмотренных Контрактом документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность использованных в ходе выполнения работ материалов, до получения которых Заказчик вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

### **6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и принадлежащего ему имущества при его транспортировке, разгрузке и хранении на объекте.

6.2. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

6.3. При производстве работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком возможное ограничение доступа автотранспортных средств на территорию Заказчика и соседние объекты.

6.4. Подрядчик несет ответственность за начало работ без получения необходимых согласований, разрешений на проведение земляных работ и прочих допусков, необходимых для проведения работ и обязан компенсировать наложенные на Заказчика штрафные санкции.

6.5. Категорически запрещается употребление на объекте алкогольных напитков, наркотических веществ и психотропных средств.

## **7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

7.3. В случае наступления события, попадающего под ответственность гарантийных обязательств, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, последний своими силами и средствами за свой счет организует необходимые работы по восстановлению исправного состояния в срок не более 10 (Десяти) дней.

Для расследования и установления причин наступления события гарантийных обязательств Заказчик назначает комиссию с участием представителя Подрядчика. В случае отсутствия вины Подрядчика Заказчик оплачивает в установленном порядке все затраты, понесенные Подрядчиком.

7.4. В случае если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки работы по устранению претензий или дефектов, Заказчик вправе осуществить всю работу либо своими силами, либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплатить все затраты, возместить убытки, нанесенные Заказчику, в течение 30 дней и выплатить штрафные санкции в размере 10 % от стоимости работ.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком (поставщиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», и составляет 2,5 процента цены контракта – 45 431 (Сорок пять тысяч четыреста тридцать один) рубль 82 копейки.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Пени, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063, определяется по формуле:

$P = (C - B) \times S$ , где:

C - цена контракта;

B - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке;

S - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$S = C_{\text{цб}} \times \text{ДП}$ , где:

C<sub>цб</sub> - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент K определяется по формуле:

$K = \frac{\text{ДП}}{\text{ДК}} \times 100\%$ , где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063, и составляет 10 процентов цены контракта – 181 727 (Сто восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей 27 копеек.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Обязанность по уплате неустойки у нарушившей стороны возникает с момента получения соответствующего письменного требования другой стороны и должна быть исполнена в срок, указанный в таком требовании.

8.10. Заказчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных ему убытков в случаях:

- нарушения Подрядчиком срока исполнения обязательств по Контракту более чем на 5 (Пять) календарных дней;

- выявления недостатков в материале и/или допущенных Подрядчиком отступлений от требований Контракта.

Денежные средства должны быть перечислены Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.

8.11. В случае выхода из строя (поломки) оборудования и имущества Заказчика по причине некачественных материалов и некачественно выполненных работ Подрядчик обязуется компенсировать ущерб Заказчику в полном объеме.

8.12. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.13. Риск случайной гибели или повреждения материала и результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Контракту, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.

9.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.

9.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти) дней со дня их наступления уведомить об этом другую Сторону посредством факсимильной связи или письменного уведомления. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение настоящего Контракта.

9.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

9.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения настоящего Контракта или решения вопроса о расторжении настоящего Контракта и проведении взаимных расчетов.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

## **11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров они передаются на разрешение в Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

12.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

12.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества материала, объема работы или услуги, качества поставляемого материала, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

12.1.2. если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество материала, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого материала, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.5. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

12.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, либо телеграммой, факсимильной связью, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение

Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

12.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.14. Основаниями для одностороннего отказа являются:

если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказать от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков;

если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказать от Контракта;

нарушение Подрядчиком п. 13.2. настоящего Контракта.

### 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Для обеспечения исполнения контракта Поставщиком предоставляется обеспечение в размере 275757,62 рублей (либо банковская гарантия на указанную сумму). Срок и порядок его предоставления установлен в соответствии со ст. 37, 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Если Исполнителем, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким Исполнителем обеспечения исполнения контракта в размере превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта (413636,43 рублей) или предоставляет обеспечение в размере 275757,62 рублей и информацию, подтверждающую добросовестность такого Исполнителя в соответствии с ч.3 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В случае если Исполнителем внесены в залог денежные средства в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, указанные денежные средства возвращаются Исполнителю в срок, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ в полном объеме.

При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту со стороны Исполнителя, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней), исчисленную согласно разделу 5 настоящего Контракта, из суммы денежных средств внесенных на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В случае если Исполнителем внесены в залог денежные средства в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, указанные денежные средства возвращаются Исполнителю в срок, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ в полном объеме.

При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту со стороны Исполнителя, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней), исчисленную согласно разделу 8 настоящего Контракта, из суммы денежных средств внесенных на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта.

13.2. С 01.01.2016 на территории Российской Федерации запрещено выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируруемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с пунктом 5 Перечня отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируруемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг),



выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», принятого во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

#### 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан электронными цифровыми подписями Сторон и считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику Контракта, подписанного электронной цифровой подписью Заказчика.

14.4. В дополнение к электронной форме настоящего Контракта, которая хранится оператором электронной площадки на электронной площадке, Стороны договорились составить два экземпляра настоящего Контракта на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон.

14.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

#### 15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

##### Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»)  
630091, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 50,  
т. (383) 202-07-72  
ИНН 5406100260, КПП 540601001  
р/с 40702810644050001443  
в Сибирский банк ПАО Сбербанк  
к/с 30101810500000000641,  
БИК 045004641

##### Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» (ООО «Энергострой»)  
630055, г. Новосибирск,  
ул. Мусы Джалиля, 3/1, оф. 621  
тел. (383)362-02-99  
ОГРН 1105410000299  
ИНН 5410029972, КПП 540801001  
р/с 40702810110000000487  
Филиал Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 30101810250040000867  
БИК 045004867

Директор МУП «ЦМИ»



Э. В. Беляцкий

Директор ООО «Энергострой»



Е.Н. Величко

8

**Техническое задание на выполнение подрядных работ**

<b>1. Вид и цели выполнения работ</b>
Выполнение работ по прокладке наружных кабельных сетей электроснабжения 0,4 кВ и монтажу электрооборудования в щитовой здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
<b>2. Перечень и объемы выполнения работ</b>
Виды и объемы работ в соответствии с Приложениями № 2 (Локальный сметный расчет №1), № 3 (Проектная документация (Р-841-ЭС), ТУ № 53-11/131250 от 07.10.2016, ТУ № 53-11/133531-1 от 25.01.2017) к Контракту.
<b>3. Место выполнения работ</b>
г. Новосибирск, Красный проспект, 50
<b>4. Сроки (периоды) выполнения работ</b>
Срок выполнения работ 50 (Пятьдесят) календарных дней с момента подписания Контракта.
<b>5. Требования к подрядной организации, выполняющей строительные-монтажные работы</b>
Подрядчик, выполняющий в рамках Контракта строительные-монтажные работы, должен иметь Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, пункт 33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании Контракта, подпункт 33.3 Жилищно-гражданское строительство, перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом № 624 от 30 декабря 2009г. Министерства регионального развития Российской Федерации).
<b>6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг</b>
Подрядчик обязан обеспечить получение разрешения на проведение земляных работ. Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику электротехнические замеры (проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами, измерение сопротивления изоляции кабельных линий, проверка цепи «фаза-нуль» кабельных линий), выполненные зарегистрированной в установленном порядке лабораторией. Разгрузку и складирование материалов на прилегающей к зданию территории и в здании производить в рабочие дни после 18-00 с учетом использования территории организациями, использующими помещения в здании. Место складирования материалов и оборудования согласовать с Заказчиком. Уборку от строительного мусора территории, прилегающей к зданию, и места производства работ производить не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) рабочих дня. Необходимо предусмотреть монтаж ограждения и необходимое для безопасности освещение строительной площадки в процессе производства работ. Восстановление благоустройства территории в течении 5 (Пяти) календарных дней после прокладки наружных кабельных сетей.
<b>7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ</b>
Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям),

установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, регламентам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.

Качество работ и технология их выполнения должны соответствовать положениям строительных норм и правил по видам работ, в том числе соответствовать требованиям, установленным нормативными документами, указанными в проектной документации.

Подрядчик обязан восстановить благоустройство территории, дорожных и прочих покрытий.

Подрядчик обязан выполнить уборку строительного мусора и остатков оборудования, строительных конструкций на строительной площадке и на прилегающей к зданию территории. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству.

#### **8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**

За безопасность выполнения работ на объекте отвечает Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине Подрядчика в процессе производства работ.

#### **9. Порядок сдачи и приемки результатов работ**

Приемка - сдача выполненных Подрядчиком работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всего объема работ, указанных в Приложении № 2, о чем составляется и подписывается сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) а также после передачи Заказчику необходимых документов (акты скрытых работ, электротехнических замеров и пр.).

Окончательная приемка работ осуществляется подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после извещения Заказчика Подрядчиком о завершении работ.

#### **10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ**

Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, документы о поверке приборов учета и измерительных приборов, используемые в процессе производства работ, протоколы электротехнических измерений.

#### **11. Требования по объему гарантий качества работ**

Подрядчик обязуется исправлять любые дефекты, связанные с произведенными им работами, в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефекта до момента его фактического устранения, что подтверждается соответствующим актом об устранении недостатков. Под моментом обнаружения дефекта понимается дата направления уведомления.

Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами в разумные сроки устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с Контрактом работы, обнаруженные в течение установленного Контрактом гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

#### **12. Порядок оплаты**

Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним объема работ, предусмотренного Контрактом и приложениями к нему, и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

### **13. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика**

При необходимости работы в нерабочее время производить по согласованию с Заказчиком.

При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении № 2 (Локальный сметный расчет №1), № 3 (Проектная документация (Р-841-ЭС)) к Контракту, либо, по согласованию с Заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики.

#### **Заказчик:**

#### **Исполнитель:**

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»)  
630091, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 50,  
т. (383) 202-07-72  
ИНН 5406100260, КПП 540601001  
р/с 40702810644050001443  
в Сибирский банк ПАО Сбербанк  
к/с 30101810500000000641,  
БИК 045004641

Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой» (ООО «Энергострой»)  
630055, г. Новосибирск,  
ул. Мусы Джалиля, 3/1, оф. 621  
тел. (383)362-02-99  
ОГРН 1105410000299  
ИНН 5410029972, КПП 540801001  
р/с 40702810110000000487  
Филиал Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие», к/с 30101810250040000867  
БИК 045004867


Директор МУП «ЦМИ»

Директор ООО «Энергострой»

Э. В. Беляцкий

Е.Н. Величко





Административное здание по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на выполнение работ по прокладке наружных кабельных сетей электроснабжения 0,4 кВ и монтажу электрооборудования в щитовой здания  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1817272,66 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 778337,11 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 1514431,28 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 228915,4 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 933,03 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Строительные работы</b>														
Разборка бетонного покрытия														
1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	0,0402	66310,13 35069,08	31241,05 7039,86			2665,67	1409,78	1255,89 283,00		243,35	9,78	
2	ФССЦпг-01-01	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)	10,05	340,83	340,83			3425,34		3425,34				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФСЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	10,05	95,01	95,01			954,85		954,85				
Устройство траншеи (1,2x1,25x20,6м)														
	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,309	20834,57 20834,57				6437,88	6437,88			154	47,59	
4	ФЕР23-01-001-01 прим.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания)	0,74	8385,05 1444,42	263,11 58,49	6677,52		6204,94	1068,87	194,7 43,28	4941,37	10,2	7,55	
5	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)	0,235	11518,25 11518,25				2706,79	2706,79			88,5	20,8	
Устройство котлованов														
6	ФЕР01-02-056-02	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	0,18	33885,16 33885,16				6099,33	6099,33			233	41,94	
7	ФЕР01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта)	0,018	8954,75	8954,75 1459,73			161,19		161,19 26,28				
Прокол для 8 труб (длина 34м) - 2 трубы резервные														
8	ФЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м (1 переход)	1	14752,56 2188,25	11197,06 1482,74	1367,25		14752,56	2188,25	11197,06 1482,74	1367,25	12,18	12,18	
9	ФЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 (1 переход)	1	29666 3988,44	21934,27 2904,59	3743,29		29666	3988,44	21934,27 2904,59	3743,29	22,2	22,2	
10	ФЕР34-02-017-03	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м (1 переход)	7	12660,04 1846,89	9445,9 1250,83	1367,25		88620,28	12928,23	66121,3 8755,81	9570,75	10,28	71,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕР34-02-017-04	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03 (1 переход)	7	27138,91 3584,2	19811,42 2623,49	3743,29		189972,37	25089,4	138679,94 18364,43	26203,03	19,95	139,65	
Прокол для 8 труб (длина 15,4м) - 2 трубы резервные														
12	ФЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м (1 переход)	1	14752,56 2188,25	11197,06 1482,74	1367,25		14752,56	2188,25	11197,06 1482,74	1367,25	12,18	12,18	
13	ФЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 (1 переход)	1	5933,2 797,69	4386,85 580,92	748,66		5933,2	797,69	4386,85 580,92	748,66	4,44	4,44	
14	ФЕР34-02-017-03	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м (1 переход)	7	12660,04 1846,89	9445,9 1250,83	1367,25		88620,28	12928,23	66121,3 8755,81	9570,75	10,28	71,96	
15	ФЕР34-02-017-04	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03 (1 переход)	7	5427,78 716,84	3962,28 524,7	748,66		37994,46	5017,88	27735,96 3672,90	5240,62	3,99	27,93	
16	ФЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода)	0,1236	150946,75 19499,03		131447,72		18657,02	2410,08		16246,94	133	16,44	
Восстановление бетонного покрытия														
17	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0402	30037,86 3393,61	26566,9 4695,21	77,35		1207,52	136,42	1067,99 188,75	3,11	24,19	0,97	
18	ФССЦ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (м3)	4,02	725,68		725,68		2917,23			2917,23			
19	ФЕР27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	0,0201	267089,46 6391,47	34900,42 4379,38	225797,57		5368,5	128,47	701,5 88,03	4538,53	38,3	0,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ФЕРМ08-03-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия)	0,0201	906381,53 480,64	537,92 524,31	905362,97		18218,27	9,66	10,81	18197,8	2,88	0,06	

## Раздел 2. Монтажные работы

21	ФЕРМ08-03-571-02	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения (1 м ширины по фронту)	2,6	14201,93 4076,87	5253,7 524,31	4871,36		36925,02	10599,86	13659,62 1363,21	12665,54	23,7	61,62	
22	ФЕРМ08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (1 шт.)	1	3028,88 600,35	1159,9 65,11	1268,63		3028,88	600,35	1159,9 65,11	1268,63	3,49	3,49	
23	ФЕРМ08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м)	0,6	4902,33 3835,16	599,05 22,45	468,12		2941,4	2301,1	359,43 13,47	280,87	23,52	14,11	
24	ФЕРМ08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля)	4,2	4185,92 3097,29	749,89 44,9	338,74		17580,86	13008,62	3149,54 188,58	1422,7	18,56	77,95	
25	ФЕРМ08-02-147-12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля)	1,8	4548,63 3471,09	759,98 44,9	317,56		8187,53	6247,96	1367,96 80,82	571,61	20,8	37,44	
26	ФЕРМ08-02-165-03	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (1 шт.)	12	5279,18 901,15	4348,06 968,62	29,97		63350,16	10813,8	52176,72 11503,44	359,64	5,4	64,8	
27	ФЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м)	1,86	4616,2 1395,79	1362,48 368,39	1857,93		8586,13	2596,17	2534,21 685,21	3455,75	8,56	15,92	

## Раздел 3. Оборудование и материалы

28	Цена поставщика	Щит вводно-распределительный из панелей ЩО70: ЩО70-2-05УЗ -шт.; ЩО70-2-88УЗ - 1шт.; ЩО70-1-95 -2шт (комплект)	1	322609,32		322609,32		322609,32			322609,32			
29	Цена поставщика	Щит ЩАВР (комплект)	1	21389,41		21389,41		21389,41			21389,41			
30	Цена поставщика	Кабель АПВВГнг-1 4x150 (м)	600	887,29		887,29		532374			532374			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Цена поставщика	Муфта концевая 1 ПКВтипг- 120/150 (шт)	12	2337,71	2337,71	2337,71		28052,52			28052,52			
32	Цена поставщика	Лоток перфорированный (сталь оцинк. по методу Сендзимира) 200x80x3000 ДКС 35304 (шт)	20	1648,98	1648,98	1648,98		32979,6			32979,6			
33	Цена поставщика	Шпилька М10х2000 ДКС см 201002 (шт)	124	120,34	120,34	120,34		14922,16			14922,16			
34	Цена поставщика	П-образный профиль PSL,толщ.1,5мм 3000мм ДКС ВРL2903 (сталь оцинк. по методу Сендзимира) (шт)	62	856,65	856,65	856,65		53112,3			53112,3			
35	цена пост-ка	Гайка с насечкой М6 ДКС см100600 (шт)	90	2,54	2,54	2,54		228,6			228,6			
36	цена пост-ка	Винт с квадратным подголовником М6х10 ДКС см010610 (шт)	90	2,46	2,46	2,46		221,4			221,4			
37	цена пост-ка	Анкер стандартный М10 ДКС см421060 (шт)	124	39,32	39,32	39,32		4875,68			4875,68			
38	цена пост-ка	Соединительная гайка DIN6334 М10х30 ДКС см211030 (шт)	124	35,25	35,25	35,25		4371			4371			
39	Цена поставщика	Шпилька-шуруп М10х150 ДКС см261015 (шт)	124	23,9	23,9	23,9		2963,6			2963,6			
40	цена пост-ка	Гайка шестигранная М10 ДКС см111000 (шт)	124	3,56	3,56	3,56		441,44			441,44			
41	цена пост-ка	Шайба кузовная М10 ДКС см121000 (шт)	124	4,92	4,92	4,92		610,08			610,08			
42	цена пост-ка	Труба ПЭ 80 SDR 13.6 - 110х8,1 техническая ГОСТ 18599-2001 (м)	518,8	320,72	320,72	320,72		166389,54			166389,54			
43	Цена поставщика	Предохранитель плавкий ППН-39 (шт)	8	1064,83	1064,83	1064,83		8518,64			8518,64			

## Раздел 4. Раздел ЭМ. Монтажные работы

44	ФЕРМ08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м)	0,12	4902,33 3835,16	599,05 22,45	468,12		588,28	460,22	71,89 2,69	56,17	23,52		2,82
45	ФЕРМ08-02-147-12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля)	0,15	4548,63 3471,09	759,98 44,9	317,56		682,29	520,66	114 6,74	47,63	20,8		3,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ФЕРМ08-02-165-02	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм <sup>2</sup> (1 шт.)	2	4274,03 754,3	3492,69 770,04	27,04		8548,06	1508,6	6985,38 1540,08	54,08	4,52	9,04	
<b>Раздел 5. Раздел ЭМ. Материалы</b>														
47	Цена поставщика	Муфта концевая 5КТПП1- 25/50 (шт)	2	1289,36		1289,36		2578,72			2578,72			
48	Цена поставщика	наконечник 35-8-10 МУХЛЗ (шт)	20	24,89		24,89		497,8			497,8			
49	Цена поставщика	Кабель ВВГнг-LS 5х35 (м)	15	911,02		911,02		13665,3			13665,3			
50	Цена поставщика	Лоток перфорированный 50х200х3000 (м)	9	621,19		621,19		5590,71			5590,71			
51	Цена поставщика	Лоток перфорированный 50х400х3000 (м)	3	857,63		857,63		2572,89			2572,89			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1914719,56	134190,99	436724,66 62078,63	1343803,9			798,71
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								2031248,01	156752,51	506312,30 72162,89	1368183,2			933,03
Накладные расходы								166324,07						
Сметная прибыль								95196,31						
<b>Итого по смете:</b>								778337,11						584,66
Итого Строительные работы								1514431,28						348,37
Итого Монтажные работы								2292768,39						933,03
Итого														
В том числе:														
Материалы								1368183,2						
Машины и механизмы								506312,3						
ФОТ								228915,4						
Накладные расходы								166324,07						
Сметная прибыль								95196,31						
договорной коэффициент 2 292 768,39 * 0,64775712								1485157,05						
НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18								332115,61						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1817272,66</b>					<b>933,03</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

*А. В. Фомин*

Проверил: \_\_\_\_\_

*А. В. Куклев*