

# ДОГОВОР

г. Новосибирск

«26» апреля 2019 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «**Центр муниципального имущества**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «**АБСОЛЮТ**» (ООО «**АБСОЛЮТ**») в лице заместителя директора Морозова Павла Сергеевича, действующего на основании доверенности №1 от 01.04.2019, с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить **работы по ремонту отмостки и двух крылец в здании по адресу: ул. Лейтенанта Амосова, 64**, именуемые в дальнейшем «**работы**», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять надлежаще выполненные работы и оплатить их на условиях договора и Локального сметного расчета (Приложение № 1).

## 2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора (стоимость работ, указанных в п. 1.1 договора), согласована сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 1) и составляет **183727 (Сто восемьдесят три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 20 копеек**, в том числе НДС (20%) – 30621 (Тридцать тысяч шестьсот двадцать один) рубль 20 копеек.

2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1, может быть изменена только в установленных законом случаях по соглашению сторон.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 5 (пяти) дней после окончания работ на основании предоставленного Подрядчиком соответствующего счета.

3.3. Стоимость работ, материалов, оборудования, всех затрат необходимых для выполнения Договора и указанных в Локальном сметном расчете (Приложение № 1), входит в цену договора, указанную в п. 2.1.

## 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Договор вступает в действие с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4.2. Срок выполнения Работ – 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания Договора.

## 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

### 5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения договора;

5.1.2. Выполнить работы по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет, условия договора и приложения к нему, а также иным требованиям безопасности (нормам охраны

труда, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.1.3. Обеспечить выполнение работ по очистке территории и вывозу мусора полученного от разборки здания, указанного в п.1.1. договора в соответствии с действующими строительными нормами и правилами с 8-00 до 20-00 ежедневно;

5.1.4. Оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения работ и проблемах, выявленных в процессе их выполнения, обо всех случаях аварийного состояния на объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий;

5.1.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления работ;

5.1.6. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию электричества без последующей компенсации со стороны Заказчика;

5.1.7. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение оборудования и имущества, находящегося на объекте;

5.1.8. Нести установленные договором обязательства, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, за свой счет;

5.1.9. При осуществлении работ и связанных с ними действий соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, безопасности работ, охраны труда, правил пожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

5.1.10. Предоставить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

## **5.2. Заказчик обязуется:**

5.2.1. Допустить Подрядчика к месту производства работ.

5.2.2. По требованию Подрядчика предоставить ему точки подключения к источнику электроэнергии.

5.2.3. Производить приемку и оплату надлежаще выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном условиями договора.

## **6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

6.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

6.2. Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству.

## **7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

7.1. Приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, и оформляется актом формы КС-2 и справки о стоимости работ формы КС-3. При необходимости Заказчик привлекает для участия в приемке специалистов по своему усмотрению.

7.2. Подрядчик направляет Заказчику упомянутые в п. 7.1 документы в 2 экз., подписанные со своей стороны, не позднее, чем за 2 (два) дня до срока сдачи работ по договору путем вручения их под роспись представителю Заказчика.

7.3. Вручение акта формы КС-2 и справки формы КС-3 является извещением Заказчика Подрядчиком о готовности работ к сдаче Заказчику.

7.4. Заказчик обязуется рассмотреть представленные акт формы КС-2 и справку формы КС-3, либо направить Подрядчику обоснованный отказ от их подписания в срок не более 2 (двух) дней с момента их предъявления.

7.5. Подписание акта формы КС-2 и справки формы КС-3 означает приемку работ Заказчиком.

## 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора, при их обоюдном соблюдении.

8.1.2. Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами.

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.2. Выявленные недостатки и дефекты Подрядчик обязуется устранить в течение 10 (десяти) дней после составления акта об их наличии.

8.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

## 9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение договора возможно по соглашению сторон, по решению суда и в прочих случаях, предусмотренных ГК РФ.

9.2. В случае досрочного расторжения договора стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, то есть возмещает потерпевшей стороне все действительные убытки (реальный ущерб).

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России от общей стоимости настоящего договора.

Пени начисляются за каждый день просрочки, но не ранее предъявления Подрядчику письменной претензии Заказчика.

10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Банка России от стоимости работ, подлежащих оплате.

Пени начисляются за каждый день просрочки, но не ранее предъявления Заказчику письменной претензии Подрядчика.

10.4. Сторона, не исполнившая обязательство по договору, освобождается от ответственности, если докажет, что это было вызвано действиями непреодолимой силы, то есть форс-мажорными обстоятельствами.

10.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

10.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) дней со дня получения.

10.7. Не урегулированные в претензионном порядке споры подлежат рассмотрению арбитражным судом Новосибирской области.

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

10.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

10.10. Ответственность за соблюдение техники безопасности, при выполнении работ на объекте Заказчиком, Подрядчик не несет.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Во всех последующих соглашениях и прочей документации, имеющих отношение к Договору, ссылка на его номер обязательна.

11.3. Изменения в Договор вносятся путем подписания Соглашения.

11.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

- № 1 – Локальный сметный расчет;

## 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### ЗАКАЗЧИК

Муниципальное унитарное предприятие города  
Новосибирска «Центр муниципального  
имущества»  
630091, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 50  
ИНН 5406100260 / КПП 540601001  
р./с 40702810644050001443  
к./с 30101810500000000641  
в Сибирский ПАО Сбербанк  
БИК 045004641  
Тел.: 227-01-71; 223-89-09

### ПОДРЯДЧИК

ООО «АБСОЛЮТ»  
630015, г. Новосибирск,  
ул. Королева, д. 40 корп. 40 офис 1504  
ИНН 5405972589, КПП 540501001  
р./с 40702810323000005038  
ф-л «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»  
к./с 30101810600000000774  
БИК 045004774  
тел. +7913-797-73-70

Директор МУП «ЦМИ»



В. В. Беляцкий


Зам. директора ООО «АБСОЛЮТ»



П. С. Морозов

Приложение №1  
к Договору от "26" апреля 2019 г.

**СОГЛАСОВАНО:**  
Зам. директора ООО "АБСОЛЮТ"  
П. С. Морозов  
" " " 2019 г.



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор МУП "ЦМИ"  
Э. В. Бедацкий  
" " " 2019 г.



г. Новосибирск, ул. Лейтенанта Амосова, 64  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт отмостки и крылец \_\_\_\_\_  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 183727,2 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 33942 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 203,38 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018

| № пп                          | Шифр и номер позиции норматива                               | Наименование работ и затрат, единица измерения   | Количество | Стоимость единицы, руб. |                   |                    |                   |           |              | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |            |       |
|-------------------------------|--|--|------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|------------|-------|
|                               |  |  |            | всего                   |                   | эксплуатации машин |                   | материалы | оплаты труда | Всего                 | оплаты труда | эксплуатации машин | материалы   | на единицу | всего |
|                               |  |  |            | оплаты труда            | 755,72<br>1024,44 | оплаты труда       | 2380,61<br>233,65 |           |              |                       |              |                    |   |            |       |
| 1                             | 2  | 3  | 4          | 5                       | 6                 | 7                  | 8                 | 9         | 10           | 11                    | 12           | 13                 | 14  | 15         |       |
| <b>Раздел 1. Новый раздел</b> |  |  |            |                         |                   |                    |                   |           |              |                       |              |                    |   |            |       |
| 1                             | ФЕРр69-16-2<br>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФЕРр69-16-2 1 зона. 4 кв. 2018. Индекс НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1977;<br>ЭМ=9,4207; ЗПМ=17,4478; МАТ=6,8461 | 0,61       | 7755,72<br>1024,44      | 2380,61<br>233,65 | 4350,67            | 4731              | 625       | 1452<br>143  | 2654                  | 126,63       | 77,24              |   |            |       |

| 1 | 2   | 3   | 4       | 5                 | 6             | 7       | 8    | 9   | 10   | 11   | 12     | 13    |
|---|---|---|---------|-------------------|---------------|---------|------|-----|------|------|--------|-------|
| 2 | ФССЦ-02.2.05.04-0043<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-02.2.05.04-0043 Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм МАТ=8,72  | 6,1     | 83,91             |               | 83,91   | 512  |     |      | 512  |        |       |
| 3 | ФССЦ-04.1.02.01-0006<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-04.1.02.01-0006 Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200) МАТ=6,6032   | 3,05    | 490               |               | 490     | 1495 |     |      | 1495 |        |       |
| 4 | ФЕР08-01-003-07<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР08-01-003-07 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2188; ЭМ=6,2152; ЗПИМ=17,3706; МАТ=17,9512 | 0,18288 | 1171,73<br>201,61 | 71,64<br>2,32 | 898,48  | 214  | 37  | 13   | 164  | 21,2   | 3,88  |
| 5 | ФЕРр69-19-5<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр          | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 (м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕРр69-19-5 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2554; ЭМ=15,1022  | 1,39    | 1094,74<br>366,11 | 728,63        |         | 1522 | 509 | 1013 |      | 42,92  | 59,66 |
| 6 | ФЕР12-01-010-01<br>Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр      | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР12-01-010-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2555; ЭМ=11,234; ЗПИМ=17,4415; МАТ=5,0026                | 0,06    | 9874,22<br>961,76 | 21,88<br>3,51 | 8890,58 | 592  | 58  | 1    | 533  | 112,75 | 6,77  |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5                 | 6             | 7       | 8   | 9  | 10     | 11  | 12    | 13   |
|----|---|---|--------|-------------------|---------------|---------|-----|----|--------|-----|-------|------|
| 7  | <b>ФЕР46-01-008-01</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Обетонирование поверхности крыльца<br>(прим)<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФЕР46-01-008-01 1 зона. 4 кв 2018. Индексы<br>НСО к ФЕР в ред.2017 с изм №1-2<br>ОЗП=18,2228; ЭМ=10,8852; ЗПМ=17,3823;<br>МАТ=6,0787  | 0,29   | 695,55<br>262,03  | 27,88<br>4,08 | 405,64  | 202 | 76 | 8<br>1 | 118 | 28,89 | 8,38 |
| 8  | <b>ФССЦ-04.1.02.01-0007</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФССЦ-04.1.02.01-0007 Бетон<br>мелкозернистый, класс В20 (М250)<br>МАТ=5,8574   | 0,2958 | 590,7             | 590,7         | 590,7   | 175 |    |        | 175 |       |      |
| 9  | <b>ФЕР06-01-015-10</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр      | Армирование подстилающих слоев и<br>набетонок<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФЕР06-01-015-10 1 зона. 4 кв 2018. Индексы<br>НСО к ФЕР в ред.2017 с изм №1-2<br>ОЗП=18,1964; ЭМ=10,5509; ЗПМ=17,414;<br>МАТ=4,9902   | 0,0111 | 429,97<br>111,99  | 32,38<br>4,71 | 285,6   | 5   | 1  |        | 4   | 12,64 | 0,14 |
| 10 | <b>ФССЦ-08.1.02.17-0091</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Сетка сварная из арматурной проволоки<br>диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100x100<br>мм<br>(м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФССЦ-08.1.02.17-0091 Сетка сварная из<br>арматурной проволоки диаметром 4,0 мм,<br>без покрытия, 100x100 мм МАТ=5,1714                           | 6      | 14,06             |               | 14,06   | 84  |    |        | 84  |       |      |
| 11 | <b>ФЕРр61-28-1</b><br>Приказ Минстроя<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Устройство основания под штукатурку из<br>металлической сетки: по кирпичным и<br>бетонным поверхностям<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФЕРр61-28-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО<br>к ФЕР в ред.2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2025;<br>ЭМ=10,9632; ЗПМ=17,3509; МАТ=6,0343 | 0,054  | 3935,63<br>636,48 | 8,71<br>1,51  | 3290,44 | 213 | 34 |        | 179 | 81,6  | 4,41 |

| 1  | 2   | 3  | 4       | 5                  | 6             | 7       | 8   | 9   | 10     | 11  | 12     | 13   |             |      |        |
|--|---|--|---------|--------------------|---------------|---------|-----|-----|--------|-----|--------|------|-------------|------|--------|
| 12   | <b>ФЕРр61-13-1</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФЕРр61-13-1 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,2227; ЭМ=5,7835; МАТ=4,312 | 0,054   | 5170,48<br>2888,52 | 2,31          | 2279,65 | 279 | 156 |        | 123 | 318,47 | 17,2 |             |      |        |
| 13   | <b>ФЕРр62-22-7</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр          | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов<br>(100 м2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФЕРр62-22-7 1 зона. 4 кв 2018. Индексы НСО к ФЕР в ред 2017 с изм №1-2 ОЗП=18,1965; ЭМ=10,9984; ЗПМ=17,3706; МАТ=3,3989                                      | 0,48384 | 1103,25<br>470,64  | 13,31<br>2,32 | 619,3   | 534 | 228 | 6<br>1 | 300 | 53,12  | 25,7 |             |      |        |
| 14   | <b>ФССЦ-14.4.02.04-0002</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр | Краска для наружных работ: темно-серая (Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФССЦ-14.4.02.04-0002 Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая МАТ=3,0932   | 0,0068  | 17496              |               | 17496   | 119 |     |        | 119 |        |      |             |      |        |
| 15   | <b>ФССЦлг-01-01-01-041</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФССЦлг-01-01-01-041 с 15.12.2018 г<br>ЭМ=11,51   | 20      | 42,98              | 42,98         |         | 860 |     | 860    |     |        |      |             |      |        |
| 16   | <b>ФССЦлг-03-21-01-015</b><br>Приказ Министра<br>России от<br>30.12.2016<br>№1039/пр  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км<br>(1 т груза)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ФССЦлг-03-21-01-015 с 15.06.2018 г ЭМ=9,75   | 20      | 13,38              | 13,38         |         | 268 |     | 268    |     |        |      |             |      |        |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |   |  |         |                    |               |         |     |     |        |     | 11805  | 1724 | 3621<br>145 | 6460 | 203,38 |



| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                | 9     | 10    | 11    | 12 | 13            |
|--|--|---|---|---|---|---|------------------|-------|-------|-------|----|---------------|
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |   |   |   |   |   |                  |       |       |       |    |               |
|  | Накладные расходы  |   |   |   |   |   | 116459           | 31413 | 41735 | 43311 |    | 203,38        |
|  | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   | 27423            |       | 2529  |       |    |               |
|  | <b>Итого по смете:</b>   |   |   |   |   |   | 17282            |       |       |       |    |               |
|  | Прочие ремонтно-строительные работы  |   |   |   |   |   | 111798           |       |       |       |    | 136,9         |
|  | Конструкции из кирпича и блоков  |   |   |   |   |   | 4897             |       |       |       |    | 3,88          |
|  | Кровли   |   |   |   |   |   | 5465             |       |       |       |    | 6,77          |
|  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |   |   |   |   |   | 5436             |       |       |       |    | 8,38          |
|  | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве  |   |   |   |   |   | 499              |       |       |       |    | 0,14          |
|  | Штукатурные работы (ремонтно-строительные)   |   |   |   |   |   | 9538             |       |       |       |    | 21,61         |
|  | Малярные работы (ремонтно-строительные)  |   |   |   |   |   | 11019            |       |       |       |    | 25,7          |
|  | Погрузо-разгрузочные работы  |   |   |   |   |   | 9899             |       |       |       |    |               |
|  | Перевозка грузов автотранспортом   |   |   |   |   |   | 2613             |       |       |       |    |               |
|  | <b>Итого</b>   |   |   |   |   |   | 161164           |       |       |       |    | 203,38        |
|  | В том числе:   |   |   |   |   |   |                  |       |       |       |    |               |
|  | Материалы  |   |   |   |   |   | 43311            |       |       |       |    |               |
|  | Машины и механизмы   |   |   |   |   |   | 41735            |       |       |       |    |               |
|  | ФОТ  |   |   |   |   |   | 33942            |       |       |       |    |               |
|  | Накладные расходы  |   |   |   |   |   | 27423            |       |       |       |    |               |
|  | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   | 17282            |       |       |       |    |               |
|  | договорный коэффициент 161 164 * 0,95  |   |   |   |   |   | 153106           |       |       |       |    |               |
|  | НДС 20%  |   |   |   |   |   | 30621,20         |       |       |       |    |               |
|  | <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |   |   |   |   | <b>183727,20</b> |       |       |       |    | <b>203,38</b> |

Составил: А.В. Калмыков  
 (Должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Ю.В. Сивельцов  
 (Должность, подпись, расшифровка)