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Приложение № 1 к договору от «___»___________ 2023 года № 2023.107517 
Калькуляция на выполнение работ по монтажу фреонопроводов и дренажных систем

для мультизональной системы пятого и шестого этажей здания

по адресу: г. Новосибирск, ул. Романова, 33

	№
	Наименование позиции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу с НДС, руб.
	Сумма с НДС, руб.

	5 этаж

	1
	Материалы
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Рефнет-разветвитель DJR101E
	шт
	11
	1 405,69
	15 462,59

	1.2
	Рефнет-разветвитель DJR102E
	шт
	5
	1 815,98
	9 079,90

	1.3
	Рефнет-разветвитель DJR103E
	шт
	2
	3 280,73
	6 561,46

	1.4
	Труба медная 6,35 мм
	пог. м
	105
	126,00
	13 230,00

	1.5
	Труба медная 9,52 мм
	пог. м
	150
	212,63
	31 894,50

	1.6
	Труба медная 12,70 мм
	пог. м
	30
	283,50
	8 505,00

	1.7
	Труба медная 15,88 мм
	пог. м
	45
	354,38
	15 947,10

	1.8
	Труба медная 19,05 мм
	пог. м
	30
	496,13
	14 883,90

	1.9
	Труба медная 22,22 мм
	пог. м
	21
	787,50
	16 537,50

	1.10
	Труба медная 28,57 мм
	пог. м
	24
	1 260,00
	30 240,00

	1.11
	Изоляция 6 мм
	пог. м
	105
	15,75
	1 653,75

	1.12
	Изоляция 10 мм
	пог. м
	150
	17,72
	2 658,00

	1.13
	Изоляция 12 мм
	пог. м
	30
	21,26
	637,80

	1.14
	Изоляция 16 мм
	пог. м
	45
	23,23
	1 045,35

	1.15
	Изоляция 18 мм
	пог. м
	30
	24,41
	732,30

	1.16
	Изоляция 22 мм
	пог. м
	21
	29,93
	628,53

	1.17
	Изоляция 28 мм
	пог. м
	24
	38,19
	916,56

	1.18
	Кабель МКЭШ 3*0,75
	пог. м
	200
	63,00
	12 600,00

	1.19
	Трубка дренажная d6
	пог. м
	80
	26,25
	2 100,00

	1.20
	Труба ПП d25
	пог. м
	80
	43,05
	3 444,00

	1.21
	Крепеж
	компл
	1
	51 928,80
	51 928,80

	Итого по материалам:
	240 687,04

	2
	Работы
	-
	-
	-
	-

	2.1
	Монтажные работы
	усл. ед
	1
	97 833,02
	97 833,02

	Итого по работам:
	97 833,02

	Итого по 5 этажу:
	338 520,06

	6 этаж

	3
	Материалы
	-
	-
	-
	-

	3.1
	Рефнет-разветвитель DJR101E
	шт
	10
	1 405,69
	14 056,90

	3.2
	Рефнет-разветвитель DJR102E
	шт
	6
	1 815,98
	10 895,88

	3.3
	Рефнет-разветвитель DJR103E
	шт
	3
	3 280,73
	9 842,19

	3.4
	Труба медная 6,35 мм
	пог. м
	90
	126,00
	11 340,00

	3.5
	Труба медная 9,52 мм
	пог. м
	120
	212,63
	25 515,60

	3.6
	Труба медная 12,70 мм
	пог. м
	45
	283,50
	12 757,50

	3.7
	Труба медная 15,88 мм
	пог. м
	45
	354,38
	15 947,10

	3.8
	Труба медная 19,05 мм
	пог. м
	15
	496,13
	7 441,95

	3.9
	Труба медная 22,22 мм
	пог. м
	21
	787,50
	16 537,50

	3.10
	Труба медная 28,57 мм
	пог. м
	39
	1 260,00
	49 140,00

	3.11
	Изоляция 6 мм
	пог. м
	90
	15,75
	1 417,50

	3.12
	Изоляция 10 мм
	пог. м
	120
	17,72
	2 126,40

	3.13
	Изоляция 12 мм
	пог. м
	45
	21,26
	956,70

	3.14
	Изоляция 16 мм
	пог. м
	45
	23,23
	1 045,35

	3.15
	Изоляция 18 мм
	пог. м
	15
	24,41
	366,15

	3.16
	Изоляция 22 мм
	пог. м
	21
	29,92
	628,32

	3.17
	Изоляция 28 мм
	пог. м
	39
	38,19
	1 489,41

	3.18
	Кабель МКЭШ 3*0,75
	пог. м
	188
	63,00
	11 844,00

	3.19
	Трубка дренажная d6
	пог. м
	78
	26,25
	2 047,50

	3.20
	Труба ПП d25
	пог. м
	77
	43,05
	3 314,85

	3.21
	Крепеж
	компл
	1
	53 433,45
	53 433,45

	Итого по материалам:
	252 144,25

	4
	Работы
	-
	-
	-
	-

	4.1
	Монтажные работы
	усл. ед
	1
	97 900,00
	97 900,00

	Итого по работам:
	97 900,00

	Итого по 6 этажу:
	350 044,25

	Итого по калькуляции с НДС:
	688 564,31


	Заказчик:

Директор МУП «ЦМИ»

________________ Э. В. Беляцкий
	Подрядчик:

Директор ООО «ВЕНТСИБ-Н»
________________ В. В. Бекишев
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